

Chmielno, dnia 29.05.2018 r.

Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
83-333 Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 20

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Część nr 1 remont sanitariatu. Część nr 2 Dobudowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową oraz dostawa i montaż windy – ZP.271.1.18

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Dyrektor GOKSiR Chmielno udziela poniżej odpowiedzi na pytanie dotyczące w/w przetargu:

Pytania z dnia 22.05.2018 r.

Pyt. 1 Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na w/w zadania jednak w związku z rozpoczętymi licznymi robotami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadań do 31.10.2018 r.

Odp. 1. Nie jest możliwe wydłużenie terminu ze względu na roczny plan pracy Domu Kultury w Chmielnie oraz z powodu zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Województwem Pomorskim.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chmielnie

Edyta Klasa

Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Gryfa Pomorskiego 20
83-333 Chmielno, woj. pomorskie
NIP 589-17-90-726, REGON 191954292