Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Gryfa Pomorskiego 20
83-333 Chmielno, woj. pomorskie
NIP 589-17-90-726, REGON 191954292

271.2.18

Chmielno, dnia 27.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania p.n. **„Budowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową i instalacją windy oraz remont i dostosowanie łazienek damskich dla osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie"**

Do godziny 10:00 dnia 25.06.2018 r. wpłynęły 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 323 955,51 zł brutto w podziale na części:

Nr 1 – 36 908,64 zł
Nr 2 – 287 035,87 zł

O godzinie 10:10 komisja w składzie:
- Anna Byczkowska – przewodniczący komisji
- Andrzej Hinca - członek komisji
- Kamila Cichosz – członek komisji

dokonała otwarcia ofert następujących firm:

1. MERON Tadeusz Meronk
ul. Kościuszki 7/9, 80-451 Gdańsk
Cena brutto za część nr 2 - 355 000,00 zł
Termin wykonania: 30.09.2018 r.
Okres gwarancji 60 miesięcy.
Termin płatności: 30 dni.

2. LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Cena brutto za część nr 2 - 391 878,00 zł
Termin wykonania: 30.09.2018 r.
Okres gwarancji 60 miesięcy.
Termin płatności: 30 dni.

3. Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz
83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89a
Cena brutto za część nr 1 – 59 250,36 zł
Cena brutto za część nr 2 – 367 500,24 zł
Termin wykonania: 30.09.2018 r.
Okres gwarancji 60 miesięcy.
Termin płatności: 30 dni.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chmielnie
Edyta Klasa